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第一章 投标须知

一、工程说明
1、建设单位:  福建森达电气股份有限公司
2、工程名称：金山工业区11#、11a#、12#楼增建工程
3、建设地点: 福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11号、12号楼
4、建设规模：3491.47㎡
5、结构质式：框架结构（局部钢构）
6、质量标准：合格
7、工期要求：180日历天

8、招标内容：金山工业区11#、11a#、12#楼增建工程土建、安装（含已建工程结构加固、外墙翻新涂装及消防喷淋系统）

9、招标方式：发包单位网上公开邀请招标（http://www.fjsenda.com-新闻资讯-公司新闻）；购买招标文件截止日期：2016年2月29日17：00时正；电子版招标文件费用：300元/套。
10、承包方式：包工包料、总价承包

11、资金来源：自筹

12、投标单位资质等级：三级及以上房屋建筑工程施工总承包资质

13、投标保证金：叁万元（中标单位即转为履约保证金，未中标单位在中标单位确认次日无息退还）

14、投标文件份数：正本一份，副本三份

15、投标文件递交：(1)地点：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座3层会议室
(2)单位：福建森达电气股份有限公司
16、投标截止日期：2016年3月16日8：30时正

17、开标及评标：(1)时间：2016年3月16日9：00时正
                (2)地点：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座3层会议室

    地址：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座
18、投标保证金汇入账户：

    户  名：福建森达电气股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司福建省分行

账  号：424758376692
二、总    则

1．本工程按照《中华人民共和国招投标法》及《房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标法》有关规定，由建设单位组织进行公开邀请招标。

2．资质与合格条件

2.1为履行本施工合同，参加投标的施工企业至少满足三级及以上房屋建筑工程施工总承包资质。

2.2投标人必须具有独立法人资格和相应的施工资质。

2.3为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格预审文件，以证明其符合投标要求合格条件和具有履行合同的能力。为此，投标人在投标文件中应按招标文件第四章所述格式提供资格审查资料和文件。

3．每个投标人只能投一个标。

4．投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，在任何情况下业主对上述费用均不负任何责任。

5．招标人不集中组织勘察现场, 投标人可自行对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制投标文件和签署实施工程合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由投标人承担。

6．中标人应在合同协议条款中规定的工期内完成本招标工程。

7．投标人对招标人所提供的招标文件和施工图纸等资料应进行认真全面查阅，如有疑问或不明确之处应在投标截止日期之前5天向招标人书面报告。招标人在2天内作出书面回复，如超过限定时间未提出，一律视为投标人对招标人所提供的招标文件和施工图纸等资料已确认清楚，毫无疑义。
三、招标文件

1．招标文件的组成

本工程的招标文件由以下内容组成:

第一章  投标须知

第二章  合同

第三章  技术规范

第四章  投标文件格式

2．投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，检查招标文件是否齐全，若有发现缺页或不齐全时，应及时反馈给招标单位，以便补齐，不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，且责任由投标人自负。

3．招标文件的修正

3.1在投标截止之前，招标人可以用修改通知书的方式补充或修改招标文件。

3.2据此发出的修改通知书将构成招标文件的组成部分。该修改通知书将以书面方式发给所有购买招标文件的投标人, 投标人应以书面方式告知招标人确认收到每一份修改通知书。
四、投标文件的编制
1．投标文件的组成

投标人应按招标文件提供的格式填写并递交包括下述内容的投标文件:

 (1)投标书(含附表)；

 (2)资格审查资料；

 (3)施工组织设计方案；

 (4)工程预算书。

以及根据本须知，要求投标人填写和提交的所有其它资料。

2．投标报价规定

2.1本工程投标报价以福建经福建筑设计工程有限公司设计的经审查合格的施工图、施工图补充说明、投标截止日期之前由设计单位签字盖章的设计修改变更通知和招标文件规定等，作为投标人报价的共同基础。

2.2现场土方工程应根据自然地面标高和设计标高要求，优化施工程序，合理计算基础土方的开挖、回填和外运（或外购）量。土方工程报价后，无论与实际施工产生的费用是否相符，不得调整。土方施工过程必须严格按设计要求，土方报价应含平整场地时分层夯实费用。2.3由于本工程是对已建的11#和12#旧厂房加层并新建11a#厂房（四层），在施工过程需要挖掘、拆除、植筋、焊接、加固、增设柱间支撑、缺陷修复、垃圾清运及对已建建筑保护等施工附加程序，必须根据设计和施工规范要求施工到位，所发生费用由投标人自行测算计价后计入预算价，报价后，无论与实际施工产生的费用是否相符，不得调整。
2.4投标人应根据招标文件规定，依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），采用清单计价法自行计量套价，以单位工程预算为基础，结合本单位管理水平和经济实力，确定预算价调整幅度（标明优惠率即下浮幅度）并以优惠后的工程总造价作为投标报价。投标报价应包括施工设备、劳务、材料、安装、维护、管理、利润、劳保、保险、措施、安全文明施工、价格调节基金、税金及合同包含的风险责任等一切费用，是含税包干价。

2.5本招标工程采用固定总价包干方式，在合同实施期间，其价格不因投标人在投标报价过程的错漏而调整，投标报价过程的错漏全部由投标人自己负责；不受政策性调整及市场价格波动影响而增减，发生以下情况除外：

 (1)投标截止日期之后设计变更引起工程量变化并经设计单位盖章的设计修改变更通知单；

 (2)业主项目调整并经业主现场负责人签字确认的现场签证；

(3)经业主现场负责人签字确认的实际压入的桩长与设计暂定桩长有变化。

允许调整部分，只能以工程量相差部分的费用经业主和监理单位签证确认以后予以调整。

2.6在工程施工过程，所有按招标文件规定允许予以调整的工程价款均应按总价优惠系数予以优惠（签价项目除外）。签价项目不下浮也不计取管理费，只计取税金。
2.7各投标人编制工程预算书的定额及价格依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）；
（2）《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）；
（3）《福建省建筑工程综合单价表》（2005年）；
（4）《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；
（5）《福建省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005年）；
（6）《福建省安装工程消耗量定额》（FJYD-301～312-2012）；
（7）《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）；
（8）《福建省建筑安装工程费用定额》（2003年版）利润率的通知（闽建筑[2005]15号）；

（9）《福建省建筑安装工程费用定额》（2003年版）建筑工程企业管理费率的通知（闽建筑[2005]25号）；

（10）《电渣压力焊接等50项补充定额》和《座装式全玻璃幕墙等4项补充定额》的通知（闽建筑[2007] 11号）；
（11）《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知（闽建筑[2009]38号）；

（12）《建筑工程安全文明施工取费标准》的通知（闽建筑[2010]27号）；

（13）《危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用》的通知（闽建筑函[2010]39号）；

（14）《加气混凝土砌块等72项补充定额》、《喷涂聚氨酯硬泡等41项补充定额》和调整《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）砂垫层等173项消耗量的通知（闽建筑[2011] 6号）；

（15）《建筑安装工程税率》的通知（闽建筑[2012]4号）；

（16）《工程安全文明施工取费标准》的通知（闽建筑[2012]9号）；

（17）《关于价格调整基金计取有关问题》的通知（闽建筑 [2012]36号）；
（18）《风镐破碎石方》等补充定额的通知（闽建筑〔2012〕39号）；（19）《建筑工程部分模板及支架定额消耗量》的通知（闽建筑[2012]40号）；
（20）《土方工程消耗量定额补充规定》的通知（闽建筑[2013]22号）；

（21）《大口径静压沉管灌注混凝土桩等121项补充定额》和《卷材塑胶整体楼地面等25项补充定额》(闽建筑〔2013〕36号) ；
（22）《建设工程人工预算单价》的通知（闽建筑函[2013] 92号）；
（23）《关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知》（闽建筑函[2014] 156号）；
（24）《外墙悬挑式钢管脚手架等14项补充定额》（闽建筑函〔2015〕63号）；       

（25）《2015年第四季度福建省施工机械台班单价》；

（26）《建设工程造价信息》福州市2015年12月份材料价格；

（27） 本工程桩基按预应力高强混凝土管桩（PHC500-100-AB型），外购管桩和桩尖材料单价由投标人按市场实际价格自行定价并明确管桩厂家、规格、型号（包括管桩中钢材和水泥的厂家、品牌）；

（28）外购管桩和桩尖单价应含综合损耗及运费；

（29）压（送）桩单价应综合机械进退场费、安拆费（包含走机故障处理、清除地下障碍物、探桩、为走机砍桩和安全措施等费用），部分露出地面的管桩只计算管桩材料费，不能计算压桩费；

（30）税金按市区3.477%计算，劳动保险费统一按丁类，工程类别按三类计算，中标后不作调整；

（31） 未尽事宜按施工合同协议书。

2.8计价补充说明

(1)土建工程：从桩基算起，墙外算至室外排水沟及坡道； 

(2)已建工程除结构加固、外墙翻新涂装（新建和已建外墙涂料全部采用真石漆）及消防喷淋应计入投标报价，其余都不在本次招标范围，不予计价。
（3）消防喷淋用水外接管从距墙外皮50米开始计算，防雷引下线按6根、接地测试点按3处；
 (4)电梯设备及安装由发包方自理，中标单位配合施工；
(5) 配电箱由发包方自购，中标单位负责施工，其安装及辅材费用应计入投标报价；
(6) 其余按本招标工程采用的定额中规定的工程量计算规则和招标文件规定计算。
2.9主要设备材料报价选用品牌及要求

（1）钢材：采用“闽光”；

（2）水泥：采用 “炼石”或“海螺”；

 (3) 铝合金：采用“奋安铝材”或“闽福发铝材”；

(4)电线电缆：采用南平电线厂“太阳”牌；

(5)“灯具”：采用“辉日”或“鸿景”；

(6)开关、插座：采用“鸿雁”；

 (7)消防箱：采用“广捷”；

(8)雨水管：采用福州“亚通”；

(9)内墙涂料：采用“创益”或“立邦”；
(10) 外墙真石漆涂料：采用“金日”
 (11)防水材料：采用“创益” 或“三棵树”；
(12)报价中各材料、设备采用的厂家、规格、型号、材质、厚度应标注清楚；

 (13)凡招标文件已指定或设计图中已明确的材料设备的品牌、规格、型号：有信息价可查的材料、设备，按信息价，无信息价可查的，由投标人按市场实际价格标准填价；未确定品牌的，由投标人按中等水平选型、填价； 
(14)项目实施过程要更换品牌、规格、型号,必须取得发包人同意并按实调整差价。

2.10本招标工程按泵送商品砼报价，后浇带、构造柱、过梁、圈梁、压顶等小型构件采用非泵送商品砼。
2.11设计采用直径6钢筋按6.5计量，中标后不作调整。

2.12本招标工程内的材料、设备，除发包方自理（自购）的电梯和配电箱外，全部由承包方负责采购、保管。

2.13所有进工地材料、设备等必须提交相关的质保资料，并经发包方和监理工程师检验合格后方可使用。严禁使用假冒伪劣产品，一经发现，发包方有权扣留承包方承担工程相应材料、设备的全部货款，由此引起的质量、工期等一切后果及费用全部由承包方负责。

3. 投标文件的格式和签署

3.1投标人应按招标文件提供的格式填写并递交投标文件正本一套、副本三套，相应地标明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处,则以正本为准。

3.2投标文件的正本应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写(副本可复印)，由法人代表或授权的签署人签署。凡有增加或修正之处均应由签署人签署证明。

3.3全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些改动是根据招标人的指示进行的,或者是为改正投标人造成的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标文件签署人证明。

五、投标文件的提交

1．投标文件的密封与标志

1.1投标人应将投标文件包封，并应在包封面上写明工程名称、招标编号、招标单位和投标人的名称并注明“开标时间以前不得开封”。

1.2投标文件包封的密封处和包封接缝处均应加盖投标人单位公章及法定代表人(或授权人)印章。在包封面上还应写明投标人的地址。

1.3如果包封面上没有按上述规定并加写标志,招标人将不承担投标文件错放或提前被开封的责任。

2．投标截止期

投标文件应在2016年3月16日8：30时前送达规定的地址。

3．迟到的投标文件

招标人在投标截止期以后将不予接受迟到的投标文件。

4．在投标截止期后投标人不能修改投标文件。

六、评标原则

1．在详细评标之前，招标人将首先确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2．凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质上响应招标文件的要求，为无效标。

 (1)未按招标文件要求标志密封的；

 (2)未经法定代表人(或正式授权代理人)签字或盖章和未盖法人单位公章的；

(3)不满足招标文件所规定的合格性标准或未提供资格证明文件的；

 (4)拟派本工程项目经理不具备二级及以上项目经理资格；

 (5)不满足招标文件所规定的工期要求；

 (6)不满足招标文件所规定的质量等级要求；

 (7)隐瞒真实情况，弄虚作假的；

 (8)投标报价未采用总价优惠方式；

 (9)投标报价超过招标控制价；

(10)未按要求提交投标保证金。

3．确认中标单位的程序及标准：

（1）、本项目系公开邀请投标，由建设单位现场组织公布招标专家审核组，做到公开，公正，公平，并根据专家审核组意见确定中标单位。
（2）、招标单位的控制价与各投标单位的报价同时当场验证拆封并公布。

（3）、凡高于招标单位控制价的为无效标。

（4）、审核组根据招标人所送的当场拆封的投标文件及资质，信誉，工期，优惠条件和所报最终总承包价（优惠后造价）等进行审核，经专家审核确认以响应招标文件要求且具有履行合同能力的最优投标人为中标单位。
（5）中标信息在网上（http://www.fjsenda.com-新闻资讯-公司新闻）公示3天。

（6）招标人不承诺最低价中标，并有权不对中标结果进行解释。
七、授予合同

1．合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件实质上响应招标文件要求而且根据本须知第六.3条规定确定评选出的投标人，确定中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

2．中标通知

2.1定标后，招标人将以书面形式通知中标人，确认其投标文件被接受。该中标通知书将作为合同的组成部分。

3．合同协议书的签署

中标人在开标后二天内，由委托授权人领取中标通知书，并与招标人协商合同事宜，签订合同协议书。若承发包双方经多次协商未能达成协议，发包方有权取消原定中标人的中标资格，另定第二中标单位。

4．履约保证金

4.1在签署经济合同前，中标人应按招标文件规定向招标人提交     合同总价10%的履约保证金（同时扣除已交的叁万元投标保证金）。

4.2 如果中标人未能按招标文件规定金额提交履约保证金，则招标人有权取消其中标资格，同时没收投标保证金。

5．其他规定
5.1除发包人同意分包的工程外，本工程不允许承包人以任何名义和理由进行转包，如有发现，发包人有权单方责令其退场，终止合同并赔偿发包人一切损失。
5.2发包人将部分工程（非承包人承包范围内的工程）另行委托其他专业施工单位施工，承包人应负责对其他专业施工单位内业资料的审核整理，确保整个工程项目内业资料的完整合格；负责配合其他专业工程的补洞、预埋、清渣等工作；负责提供其他专业施工单位施工用水电设施、外脚手架、垂直运输机械和临时设施等施工条件。承包人向发包人收取发包人另行委托其他专业施工的工程造价（不含设备费）2%的配合、管理费。施工用水用电费，承包人向发包人另行委托的其他专业施工单位按实收费。发包人另行委托的其他专业施工单位应负责自身安全防护，并负责自身引起的事故责任和经济损失。
5.3承包人应在施工进程中确保安全施工。若本发包工程因承包人安全措施不力，造成事故的责任和经济损失全部由承包人负责。
5.4本工程施工期间所需水费、电费均由承包人自行承担，在工程施
工期间发包人对水、电的调价费用不予补偿。
第二章   合  同

一、合同标准

    本招标工程合同按照住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知（GF-2013-0201），
二、组成合同文件及优先解释顺序

1．本合同协议书

2．中标通知书

3．中标人投标书及其附件
4．招标文件及图纸

5．本合同专用条款

6．有关会议记要、协议等
7．本合同通用条款

8．有关法律、法规、标准、规范及有关技术文件

9．设计修改通知、现场签证；
10．其他合同文件

三、工期要求

1．本工程合同工期 180日历天，从发包单位通知中标单位进场之日起计算。

2．由于以下原因造成竣工日期拖延，经监理工程师和发包人代表确认，工期相应顺延：
2.1发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

2.2发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；

2.3工程师（或发包人代表）未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

2.4投标截止日期之后设计变更引起的工程量增加；

2.5一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

2.6不可抗力。
3. 非以上所列的各种原因，工程未按合同工期竣工，每延误一天，承包人应向发包人支付违约金2000元人民币。
4. 工期提前：无奖励

四、工程质量要求:

1．工程质量验收标准： 符合《工程施工质量验收规范》合格标准；

2．因承包人原因造成工程质量达不到规定的质量验收合格标准，监理人有权责令承包人立即采取返工和补救措施,直至质量达到合格，承包人应按发包人要求的时间进行返工，由此造成的费用增加（或）工期延误由承包人承担。若工程质量仍然达不到合格要求，则按扣工程总造价的5％处罚承包人，并承担由此引起的一切责任和经济损失。

3．承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 合同协议书签订后14日内。  

4．为了保证合同协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量：

3.1承包人应建立质量责任制，项目部应设专职质量检查员，班组设质量员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

3.2由于本项目属增建（改扩建）工程，施工程序较复杂，承包人对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中应严格执行规范和操作规程，对已建和新建的重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。

3.3施工过程，分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容、操作规程和质量要求，承包人应认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。
3.4要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

3.5承包人应接受发包人对施工质量、进度、管理、安全等进行不定期的检查。

3.6在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚并要求整改至合格。

3.7在施工过程中，承包人应建立质量保证体系和质量管理措施，并认真贯彻执行。承包人对每一检验批工程应认真自检合格后向监理工程师报验，凡同一隐蔽工程、同一检验批，经监理工程师检查验收不合格达三次，则发包方认定承包人违约，业主有权按照承包人违约论处。
3.8 本项目施工现场与业主生产现场相连，承包方应要求其所有施工人员不得随意进入业主厂区和生产现场，不得影响业主的正常生产。
五、计量与付款
1．计量
1.1进度款的计量方法：已完成合格工程量除合同另有约定外，按月计量。    

1.1.2 总价款的计量方法： 已完成工程量是指合格的工程量。  

2．预付款：本项目不提供预付款。    

3．工程款支付方式和支付时间:

3.1新建11a#厂房结构施工至二层楼面结束后，承包人提交工程进度款预算书，经发包人审核后10天内，按已完工程造价的65%拨付第一次工程进度款；

3.2 二层楼面起承包人按月（每月25日前）承包人提交当月已完工程进度款预算书，经发包人审核后10天内，按当月已完工程造价的65%拨付工程进度款，以上累计付款总额（含第一次拨付的进度款）不得超过中标价的70%；

3.3工程竣工验收合格后10天内工程款付至中标价的80%;

3.4竣工结算审核定案后10天内工程款付至工程总造价的95%；

3.5余款5%待合同约定的保修期满后一周内付清。

3.6付款方式：通过银行转账支付；同时，承包人应向发包人开具同等金额的正式发票（税票），承包人未能及时提供正式发票，下月份进度款顺延。  
3.7发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：根据应付金额的银行流动资金同期贷款利率按日支付违约金。    

8．进度款支付其他约定：应符合财务主管部门的相关规定。
六、保修

1．本招标工程的保修范围和保修期按照中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行，最低保修期限为

1.1 地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

1.2 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

1.3 电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

1.4 装修及其他工程为2年。

2．保修期内，一旦发现问题，中标人应在发包人通知后48小时内到达现场进行维修，故意拖延不到位，发包方另请他人，费用从保修款抵扣。维修费及维修期间给业主造成的其它连带经济损失，均由中标人负责赔偿。

七、分包内业资料移交

发包单位如因项目特殊需要总承包单位协调特种作业施工队伍进行配合时，总承包单位应做好与特种施工队伍相关内业资料的控制和管理，负责保证竣工验收全套资料的完整，若因内业资料影响竣工验收，其责任和经济损失全部由总包单位负责（特种作业施工队伍原因引起的除外）。

八、工程保险
1．投保人：承包方应对工程进行一切投保（除不可抗拒因素以外）。
2．不可抗力的范围：风力8级以上台风持续24小时、24小时连续雨量达80mm以上的暴雨、烈度7度以上地震。    

3．不可抗力后果及其处理： 按通用合同条款约定  
4．不可抗力造成损害的责任：
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按照合同通用条款的约定执行，但发包人和承包人应向保险机构提出理赔要求，并按照保险的受益约定获得赔偿。    

 九、其他规定

1．本工程不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，业主有权单方取消中标资格责令其退场，终止合同并赔偿业主一切损失。

2．承包人应在施工进程中确保安全施工。若本工程因承包人安全措施不力，造成事故的责任和经济损失全部由承包人负责，发包人并保留进一步追究的权利。

3．本工程施工期间所需水费、电费均由承包人自行承担。

4．承包人应向监理人提供施工现场不少于20平方米的办公用房，其费用由承包人承担。
十、承包人工程管理要求

1. 承包人项目经理

1.1  承包人拟派的项目经理姓名：    

2. 承包人人员的管理

2.1 项目部人员组成：

项目经理：           职称： 

技术负责人：         职称： 

土建施工员：         职称： 

安装施工员：         职称： 

质检员：             职称： 
材料员：             职称： 
安全员：             职称： 

造价员：             职称： 

2.2  承包人派出的管理人员除了应满足合同通用条款约定的条件外，还必须按照承包人在投标时的承诺派出常驻施工现场管理人员，包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、材料员、安全员、造价员以及其他管理人员。
承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目经理的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换项目经理、项目技术负责人的请求被接纳或承包人的项目经理、项目技术负责人因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人派出的接替人员的注册建造师职业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。承包人要求更换的或因不能胜任被监理人、发包人要求更换的施工员、质检员、材料员、造价人员、安全员以及其他管理人员的，承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。

（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付赔偿金：

—更换项目经理每人/次3万元人民币；

—更换项目技术负责人每人/次3万元人民币；

—更换施工员、质检员、材料员、机管员、试验员、造价人员、安全员以及其他管理人员的每人/次1万元人民币。

（4）本合同4.6.2款所称的常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤天数每周不少于六天，每天至少有一名项目主要负责人（包括项目经理或项目技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。

（5）承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将上周签到登记表送交监理人和发包人。

（6）监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则发包人可以对承包人进行处罚：承包人的项目主要负责人缺勤的，每人/次罚款500元，其他管理人员缺勤的，每人/次罚款300元人民币。

（7）因承包人的现场管理人员缺勤被处罚连续两周每周被罚款5000元以上的，视为承包人严重违约，发包人将加倍处罚金额，并责令承包人在一周内改正，派出符合要求的常驻施工现场管理人员；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担。

（8）上述（3）、（6）约定的违约赔偿金或处罚金额，经发包人批准后，由监理人书面通知承包人，发包人从承包人的工程款中直接扣除或从承包人的履约金中支取。

3.撤换承包人项目经理和其他人员

3.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、造价员、安全员以及其他管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第4.6款的约定承担违约赔偿责任。

十一、履约保证金：中标人应在中标通知书领取后签定合同前以现金或转账或电汇形式，将履约保证金转入发包人指定帐户，履约保证金在工程竣工结算审定后7天内无息返还。

第三章   技术规范

1. 所有材料、设备和工程的质量均应满足设计要求并符合国家、省、市现行有关规范和标准。

2. 本工程施工过程应严格按设计要求、招标文件和现行施工规范规定执行。

3. 本工程验收按国家、省、市现行有关施工规范和验收标准执行，中标人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改。因中标人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失均由中标人负责。

                第四章   投标文件格式

目录

一、投标书

附表4-1   开标一览表

二、资格审查资料

三、初步施工组织设计方案

四、工程预算书
一、投标书

招标编号：闽森（2016）招字第001号

招标工程：金山工业区11#、11a#、12#楼增建工程
致：福建森达电气股份有限公司
1、 根据已收到贵公司2016年  月  日发出的招标文件，遵照《工程建设施工招

标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同、技术规范、设计要求和其他有关文件后，我方愿以总价:（大写）      万元;(小写)       万元的条件承包上述工程的施工、竣工验收和保修。其计价原则：以招标文件规定计算的工程预算总价为基数下调     %。

2、一旦我方中标，我方保证在    日历天内竣工并移交整个工程，确保工程质量达到        标准。

3、我方承诺委派             （姓名、职称）为该工程的项目经理。

4、一旦我方中标，我方保证：委派于该工程的项目经理不再兼任其它工程项目，直至工程竣工验收合格。

5、我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标若有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、如获中标，我方将在接到中标通知书后二天内与发包方签定合同协议书。

投标人名称（全称并加盖公章）： 

投标人法定代表人或授权代表人（签章）：

地址：（包括电话、电传、传真号）
银行帐号：

                                          日期：      年    月    日

开  标  一  览  表

附表：4-1            

投标人：                                      招标编号：（2016）招字第 001号
	序

号
	招标工程
	预算造价

（元）
	优惠率

(%)
	投标报价

（元）
	工期

（日历天）
	质量

承诺
	备注

	1
	金山工业区11#、11a#、12#楼增建工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	建筑工程
	
	
	
	
	
	

	1.2
	安装工程
	
	
	
	
	
	


投标人法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）：                      

投标人：（盖公章）               

注：本表内容若与投标文件其它内容有矛盾，以本表为准。

二、资格审查资料

投标人在投标时应提供：

1.企业简介、营业执照复印件（须加盖本单位公章）、建筑工程施工资质证书复印件（须加盖本单位公章）、投标保证金有关银行单据或收款证明复印件。

2.法定代表人资格证明

单位名称：                                                          

地    址：                                                          

姓    名：           性  别：        年  龄：       职  务：        

系                的法定代表人，为施工、竣工验收和保修           工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

投标单位：（盖章）

日期：      年     月     日

3. 授权委任书

本授权委托书声明：我       （姓名）系            （投标单位）的法定代表人，现授权委托                       （单位名称）的       （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义              参加                （招标单位）的工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。
代理人：               性别：             年龄：           

单位：                 部门：             职务：                  

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

日期：   年   月   日

4.   项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	学历
	
	职称
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项

目

经

理

业

绩
	

	资格等级（须提供原件复核）
	


5.  主要施工管理人员业绩情况

	岗位名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.为实施本工程承包人拟投入的主要施工机械设备, 投标人应列出下表所要求的全部内容:

	序

号
	机械设备名称
	数量


	型号规格
	国别

或产地
	制造年份
	定额功率

(KW)
	生产能力

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


三、初步施工组织设计方案

施工组织设计方案内容由投标人根据招标文件要求和投标人对本招标工程实施过程的阐述

四、工程预算书

投标人应根据福建经福建筑设计工程有限公司设计的，经审查合格的金山工业区11#、11a#、12#楼增建工程施工图、施工图补充说明、投标截止日期之前由设计单位签字盖章的设计修改变更通知及招标文件规定等，自行计算工程量，编制建筑、安装单位工程预算书(含编制说明、综合单价分析表和材料汇总表)。并提供主要设备、材料的厂家、品牌、规格、型号、价格明细表。

   工程预算书和主要设备、材料价格明细表须经投标单位和工程造价员签字盖章后生效。

第五章   施工图图纸
（另册提供电子版图纸，如需纸质盖章版图纸复印件，则按500元/套另行收费）
第六章   施工图补充说明

为统一计算口径，经与设计单位协商，现对金山工业区11#、11a#、12#楼增建工程施工图补充说明如下：
1、墙体砌筑材料、规格依据结构说明；
2、屋面内栏杆高度900mm，具体做法按60×60×2.5方钢管（横杆）、30×30×2.5方钢管@110（立杆）；
3、窗户玻璃厚度按5mm厚；
4、建施02，门窗表中M0721、C1521、C1215图集统一参国标06J607-1；
5、11#、12#楼加固部分混凝土强度等级统一按结施02，结构设计总说明（二）第11.1条“加固内容”表中使用材料标准；
6、11#、12#楼中预埋钢板M1具体尺寸，按平面图中的图示尺寸；
7、11#、12#楼中设计的C2、C5、C6均为通长窗，投标报价只要计算新建第四层的窗户面积；
8、新建11a#楼结施16，“11#车间新建屋面结构平面图”8轴交G～K轴屋面栏板做法：已建部分栏板按D-D大样，新建部分栏板按L-L大样；

9、新建11a#楼电梯基坑混凝土强度按C30；
10、新建11a#楼基础梁面至地面补高混凝土强度等级，统一按C15；
11、新建11a#楼基础梁底浇筑垫层，垫层厚度100mm两端宽处基础梁各100mm；
12、新建11a#楼建施06、07，三、四层平面图，16轴交E轴处柱按相应楼层结构图标注计算；
13、新建11a#楼坡道统一按建施02，建筑设计说明第11.4条中坡道做法；
14、新建11a#楼建施08，8～10轴交M轴女儿墙高度按平面图所示尺寸；
15、新建11a#楼建施10，北立面图8～10轴门布置按平面图中门的数量和尺寸；
16、新建11a#楼建施02，装修表做法：二～四层车间踢脚线改按一层踢脚线做法。

17、取消12#楼四层卫生间，相应砌体及卫生间配件等全部取消，与车间形成整体；                                          
18、取消11#、12#楼四层配电室（间），相应砌体等全部取消，与车间形成整体。
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